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1. PODKLADY
Podkladom pre vypracovanie projektovej a rozpoctovej dokumentacie bolo:
- objednavka obce Dapalovce,
- katastralna mapa a polohopis a vyskopis poskytnuty starostom obce v digitalnej forme,
- obhliadka rieSeného Uizemia.

2. VSEOBECNA CAST

Projektova dokumentacia rieSi opravu miestnej komunikacie vetvy A veducej od kostola
popri obecnom urade k predajni potravin. Pri obecnom urade je do rekonstrukcie zahrnuta aj plocha
pri obecnom turade. Cesta so spevnenou plochou sa nachadza na pozemkoch z parcelnymi ¢islami:
371 a 9/1. Komunikacia je ohrani¢ena z pravej strany oplotenim sikromnych pozemkov a z l'avej
strany svahom do potoka Klenovec. Ma celkova dizku 215,20m a §irku v prevaznej miere 4,0m.
Plocha pre OcU ma premenliva $irku vid’. Situacia. Sirka komunikacie sa meni aj v iseku od
kostola po obecny urad. Na jestvujici asfaltovy kryt komunikacie navrhujeme po jeho ocisteni od
necistdt a vyspraveni vytlkov, ktoré tvoria 10% z celkovej plochy, navrhujeme zrealizovat’ novy
asfaltobetonovy kryt. Krajnice sa po vyc€isteni spevnia Strkodrvou.

3. NAKLADANIE S ODPADMI

Nakladanie sodpadmi sa musi riadit' platnou legislativou na useku odpadového
hospodarstva, ktord pozaduje predchadzat’ vzniku odpadov a obmedzovat ich mnozstvo ako aj
odpady zhodnocovat’ recyklaciou, opdtovnym vyuzitim. Pocas vystavby je nutné zabezpecCovat
kontrolu dodrziavania prepravnych tras na dovoz materialu a cesty udrziavat' v ¢istote. Dodavatel
musi ukladat’ odpad — nadoby z olejov a ropnych latok len vo vodotesnych kontajneroch, ktoré si na
tento ucel povinne zabezpeci zhotovitel’ stavby.
Zoznam a mnoZstve odpadov — katalég odpadov vyhlaska MZP ¢.365/2015 Z.z.

Cislo skupiny Nazov skupiny, podskupiny Kategéria Mnozstvo
podskupiny a druhu odpadu odpadu
a druh odpadu
1709 04 Zmiesané odpady zo stavieb a demolacii iné ako O - ostatny 24,381t
uvedené v 17 09 01 az 17 09 03

Nebezpecny odpad nevznikne.

4. TECHNICKE RIESENIE
Jestvujuce vytlky, ktoré tvoria cca 10% z plochy komunikicie navrhujeme opravit
asfaltobetonom priemernej hr. 70mm.

Plocha opravy vytlkov 106,00 m?

Po ocisteni jestvujuceho asfaltového krytu zrealizujeme novy asfaltobetonovy kryt:
Kryt z asfaltobetonu AC, 11-11 hrabka 60mm
Spojovaci postrek Zivicny

Plocha 1 060,00 m?

Vetva A bude z oboch stran ohrani¢ena krajnicami spevnenymi Strkodrvou (vid’. Situécia).
Krajnice navrhuje pred spevnenim ocistit’ od nanosov blata a prachu.

Krajnica spevnena Strkodrvou hr.60 mm 193,50 m?

5. SIRKOVE RIESENIE
Miestna komunikacia vetva A (dl.215,20m) je funkcénej triedy C3. Komunikacia je
dvojpruhova dvojsmerna so Sirkou vozovky 4,00m resp. premenliva od kostola k obecnému tradu.



6. VYSKOVE RIESENIE
Vyskovo sa miestna komunikacia prispdsobuje vySkovému osadeniu jestvujicej miestnej
komunikacie.

7. ODVODNENIE
Odvedenie je do terénu, resp. do jestvujucich priekop resp. do potoka.

8.BOZ

Pri vystavbe objektu SO 01 je nutné dodrziavat’ bezpecnost’ prace. VSeobecné predpisy pre
ochranu zdravia a bezpe¢nost’ pri praci si uvedené v zakonniku prace.

Bezpecnost prace predpisuje Zakon NR SR ¢€.124/2006 z 2.februara 2006.

Humennom januar 2022 Ing. Dana Betakova



